Sammanrakning av kostnader Norsjo Resecentrum

Kostnad Fordelnings Restaurang Fordelnings Bussgods Fordelnings Vintsal Fordelningsp kg;?jn
procent procent procent rocent .

Markentreprenad Tekniska

Fontan 305 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 305 000
Brandpost 60 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 60 000
Varmeslingor inkl markisolering 240 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 240 000
Omradesskydd 80 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 80 000
Vaxter inklusive planteringsjord 150 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 150 000
Matjord 70 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 70 000
Grasfro 9 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9 000
Asfaltering bussinfart 100 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 100 000
Asfaltering plan och bussfickor 310000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 310000
Asfaltering framsida och GC-vagar 250 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 250 000
Granitkantsten framsida 270000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 270 000
Granitkantsten bussfickor 270000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 270000
Granitkantsten bussinfart 150 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 150 000
Viltning hardjorda ytor 50 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 50 000
Schakt husgrund och 6vriga ytor 760 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 760 000
Markduk 40 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 40 000
Forstarkningslager 580 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 580 000
Barlager 220000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 220000
Grundlaggning hus 160 000 50% 80 000 30% 48 000 20% 32 000 0% 0
Yttre VA 480 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 480000
Kostnader eget foretag 60 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 60 000
isolering under fontdn och runt brunnar 10 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 10 000
Plattlaggning framsida 470 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 470 000
Plattlaggning bussfickor 250 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 250 000
Spolning och filmning 20 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 20 000
Skrapgaller 350 000 50% 175 000 30% 105 000 20% 70 000 0% 0
Racke och pollare 140 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 140 000
Cykelstall, soffor, bord, papperskorg 120 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 120 000
Linjemalning 35000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 35 000




Betong 50 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 50 000
Elschakt och montering fundament 75 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 75 000
Fettavskiljare 65 000 100% 65 000 0% 0 0% 0 100% 65 000
Skyltar och fundament 15 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 15 000
Rivning av brandskadad husgrund 117 844 50% 58 922 30% 35 353 20% 23 569 0% 0
Konsultkostnader

Vi pa arkitektbyran (arkitektfirma) 562 019 50% 281 010 30% 168 606 20%| 112 404 0% 0
Elteknik (el) 175786 35% 61525 20% 35157 10% 17 579 35% 61 525
Firma Lars-Gunnar Hedlund (KA) 18 898 35% 6614 20% 3780 10% 1890 35% 6614
TM konsult (besiktning mark) 19416 0% 0 0% 0 0% 0 100% 19 416
L Abrahamsson Brandkonsult 2460 50% 1230 30% 738 20% 492 0% 0
WSP Mark 426 465 0 0% 0 0% 0 100%| 426 465
WSP konstruktion 479 104 50% 239552 30% 143 731 20% 95 821 0% 0
VVS konsulterna (VVS) 247 123 45% 111 205 25% 61781 15% 37 068 15% 37 068
Byggnad

Platta pa mark 816 000 50% 408 000 30% 244 800 20%| 163 200 0% 0
Yttervdaggstomme 1231520 50% 615 760 30% 369 456 20%| 246304 0% 0
Bjalklag / tak 874 280 50% 437 140 30% 262 284 20%| 174856 0% 0
Fasadbekladnader/ ytskikt 487 640 50% 243 820 30% 146 292 20% 97 528 0% 0
Bekladnader tak 656 720 50% 328 360 30% 197 016 20%| 131344 0% 0
Innervaggar/dorrar/inredning 553 160 50% 276 580 30% 165 948 20%| 110632 0% 0
Inv. utv. DOrrar partier port 1129 600 50% 564 800 30% 338 880 20%| 225920 0% 0
Inv. ytskikt 738 080 50% 369 040 30% 221424 20%| 147 616 0% 0
VVS 1224720 50% 612 360 30% 367 416 20%| 244944 0% 0
Styr 500 040 50% 250 020 30% 150 012 20%| 100 008 0% 0
EL 1546 560 50% 773 280 30% 463 968 20%| 309 312 0% 0
Vent 1284120 70% 898 884 20% 256 824 10%| 128412 0% 0
Andringar (ATOR)

Mark urgravning mer an anbud 154 478 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 154 478
Extra asfaltering 139 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 139 000
Konstutsmyckning 110 000 0% 0 0% 0 0% 0 100%| 110 000
Skyltar 28 000 0% 0 0% 0 0% 0 100% 28 000
Diverse mindre dtor i byggnad 68 000 50% 34 000 30% 20 400 20% 13 600 0% 0




Kapitalkostnad

Avgar férsdkringsersdttning
Ny kapitalkostnad

Drift byggnad

Avskrivning 35 ar

Ranta 1,75%

Drift (varme, vaktmasteri), 100 000 kr
Snérdjning

Drive-in extra snordjning
Markvarme

Stadning vantsal

Hyresniva

5600 000

6 892 102

50% 2 800 000

4092 102

116917

71612

50 000

10 000

10 000

0

0

258 529

/manad 21544

30%

1680 000
2 126 866

60 768
37 220
30 000
10 000
0

10 000
0

147 988
12 332

20% 1120000
1364 498

38 986
23 879
20 000
10 000
0

0

24 000
116 864
9739



